

**RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI GPL AI SENSI DEL D. L. 77/2021**

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di GPL , compreso trasporto c/o nostri depositi sotto elencati:

- Scuola materna loc. Stiacciole - Grosseto
- Scuola materna loc. Vallerotana – Grosseto
- Residenza “Il Poggio” loc Roselle – Grosseto
- Campeggio “Principina” loc. Principina a Mare – Grosseto

Relativamente alle prime tre sedi, sono già presenti i depositi di GPL mentre per quanto riguarda il campeggio di Principina a Mare, dovranno essere installati a vs cura e spese, 5 depositi del tipo interrato da concedere in comodato d'uso, comprese pratiche edilizie e antincendio .

Sistema srl intende stipulare un accordo quadro con un solo operatore economico, sulla base del quale affidare con successivi ordini, per i quantitativi di GPL che riterrà necessario od opportuno acquistare per un periodo indicato al successivo art. 3.

Dette forniture non predeterminate, in questa fase, né nel numero, né nell'esatta consistenza in termini economici, ma individuabili, sulla base delle priorità e della necessità rilevate da Sistema srl nell'arco di tempo di validità contrattuale, sono definite per caratteristiche e modalità esecutive nel presente capitolato ed in particolare nell'allegato 1 al medesimo.

Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Sistema srl a fornire i beni del presente Atto, ovvero GPL e 5 bomboloni, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per Sistema srl nei confronti del Fornitore. Conseguentemente Sistema srl non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.

ART. 2

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'accordo quadro, inteso come tetto massimo di spesa per l'affidamento delle forniture oggetto del medesimo, è stato quantificato sulla base della stima del fabbisogno nell'arco della durata dell'accordo in € 138.000,00 oltre I.V.A.

Art. 3

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata temporale di 48 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale se avviene prima del tempo sopra stabilito.

L'offerta dovrà essere espressa in EURO/LT con prezzo variabile mensile, facendo riferimento al listino “PLATZ” prezzo Algeria .

ART. 4

MODALITA' E TEMPI DELLE FORNITURE

La Ditta partecipando al presente appalto deve organizzare il servizio di fornitura del GPL con recapito, presso le sedi indicate all'art. 1. Gli oneri per il carico, trasporto, scarico e consegna sono completamente

a carico della ditta. I quantitativi minimi e massimi delle forniture vengono stabiliti di volta in volta al momento dell'ordine. La consegna della dovrà avvenire nel termine massimo di 48 ore a decorrere dalla data dell'ordine senza oneri aggiuntivi per SISTEMA srl.

ART. 5

PAGAMENTO FORNITURE

Le forniture, effettuate nel corso dei diversi prelievi, saranno liquidate posticipatamente, accertata la regolarità delle forniture stesse, comunque entro 30/60 giorni dal ricevimento delle relative fatture presentate dalla Ditta, sempreché sussistano le condizioni previste dal contratto. Al fine di semplificare il controllo è opportuno che la Ditta aggiudicataria emetta una fattura per ogni ordinativo d'acquisto, oppure una singola fattura mensile su cui sia specificato in maniera semplice e inequivocabile il riferimento all'ordinativo effettuato. Dette fatture, pertanto dovranno contenere, gli estremi (numero e data) dell'ordinativo d'acquisto, la natura ed i quantitativi dei materiali prelevati, cui saranno applicati i prezzi unitari di listino in vigore alla data di espletamento della gara, la percentuale di ribasso operata e l'importo netto il CIG. E' diritto di Sistema s.r.l. sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

Art. 6

MODIFICHE E VARIANTI ALL'APPALTO

L'accordo quadro può essere modificato ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017, e le modifiche, nonché le varianti, dell'appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 8

SOSPENSIONI E PROROGHE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. L'esecutore che, per causa a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le forniture nel termine fissato, può richiedere una proroga ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. In riferimento all'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 come modificato con il D.Lgs 56/2017, è prevista per il presente appalto una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi, patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per la proroga è di mesi 9 (nove).

Art. 10

PENALI

In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la fornitura di cui all'art. 4, sarà applicata una penale giornaliera di €30,00 (trenta,00). Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

SISTEMA SRL

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alberto Paolini