

**RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO PER IL  
SERVIZIO DI VERNICIATURA PALI AI SENSI DEL D. L. 77/2021  
CIG 9188414719**

**CAPITOLATO SPECIALE**

#### **Art. 1**

### **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto la verniciatura di pali di pubblica illuminazione, qualunque sia la loro forma, altezza e caratteristica.

Sistema srl intende stipulare un accordo quadro con un solo operatore economico, sulla base del quale affidare con successivi ordini la verniciatura di un numero di pali che riterrà necessario od opportuno per un periodo indicato al successivo art. 3.

Detti servizi non predeterminati, in questa fase, né nel numero, né nell'esatta consistenza in termini economici, ma individuabili, sulla base delle priorità e della necessità rilevate da Sistema srl nell'arco di tempo di validità contrattuale, sono definiti per caratteristiche e modalità esecutive nel presente capitolato ed in particolare nell'allegato 1 al medesimo.

Con l'Accordo quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di Sistema srl a fornire i servizi del presente capitolato, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per Sistema srl nei confronti del Fornitore. Conseguentemente Sistema srl non è tenuta a formalizzare Ordinativi di fornitura applicativi del presente Accordo Quadro, escludendosi espressamente che il Fornitore possa avanzare diritti o pretese di sorta.

#### **ART. 2**

### **AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'importo dell'accordo quadro, inteso come tetto massimo di spesa per l'affidamento delle forniture oggetto del medesimo, è stato quantificato sulla base della stima del fabbisogno nell'arco della durata dell'accordo in € 63.000,00 oltre I.V.A.

#### **Art. 3**

### **DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto avrà durata temporale di 48 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale se avviene prima del tempo sopra stabilito.

#### **ART. 4**

### **MODALITA' E TEMPI DEL SERVIZIO**

La verniciatura dei pali deve essere eseguita con una "mano" di vernice, previa pulizia delle superfici da residui terrosi e/o spazzolatura della "sfogliatura" della vecchia vernice e/o spazzolatura delle placche di ruggine.

La vernice necessaria allo svolgimento del servizio verrà fornita dalla stazione appaltante.

Sono a carico dell'affidatario:

- tutti gli oneri per eventuali posizionamenti dei cartelli di divieto di sosta forniti dalla committenza,
- la comunicazione delle date dei divieti, al Comando dei Vigili Urbani.

#### **ART. 5**

### **PAGAMENTO DEL SERVIZIO**

Tutte le prestazioni del presente affidamento saranno liquidate posticipatamente, accertata la regolarità delle stesse, comunque entro 30/60 giorni dal ricevimento delle relative fatture presentate dalla Ditta, sempreché sussistano le condizioni previste dal contratto. La Ditta aggiudicataria deve emettere una fattura mensile su cui sia specificato in maniera semplice e inequivocabile il riferimento all'ordinativo effettuato. Dette fatture, pertanto dovranno contenere, gli estremi (numero e data) dell'ordinativo il numero dei pali verniciati i prezzi unitari, la percentuale di ribasso operata e l'importo netto il CIG E' diritto di Sistema s.r.l. sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni circa l'osservanza delle clausole contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.

#### **Art. 6**

### **MODIFICHE E VARIANTI ALL'APPALTO**

L'accordo quadro può essere modificato ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.lgs. 56/2017, e le modifiche, nonché le varianti, dell'appalto, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.

#### **Art. 8**

### **SOSPENSIONI E PROROGHE**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le forniture procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. L'esecutore che, per causa a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le forniture nel termine fissato, può richiedere una proroga ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.50/2016 come modificato dal D.Lgs 56/2017. In riferimento all'art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 come modificato con il D.Lgs 56/2017, è prevista per il presente appalto una opzione di proroga. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi, patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per la proroga è di mesi 9 (nove).

#### **Art. 10**

### **PENALI**

In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per la fornitura di cui all'art. 4, sarà applicata una penale giornaliera di €30,00 (trenta,00). Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e sono imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

**SISTEMA SRL**

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Alberto Paolini